



ประกาศเทศบาลตำบลเทพา

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเทพา
ถนนบ้านวัด-เมืองคง (สำนักงานเทศบาลตำบลเทพา) หมู่ที่ ๑๕

.....
ด้วยเทศบาลตำบลเทพา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเทพา ถนนบ้านวัด - เมืองคง (สำนักงาน
เทศบาลตำบลเทพา) หมู่ที่ ๑๕ โดยดำเนินการก่อสร้างขยายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเทพา
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร ก่อสร้างตาม
แบบ ทต.ทพ. ๕ (ม.๑๕)/๒๕๕๘ พร้อมป้ายระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการเมื่อ
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๗๐,๐๐๐.- บาท
(-สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศ ในวงเงินไม่น้อยกว่า.....-.....บาท (.....-.....)
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลเทพา
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ตำบลเทพา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาราคาจ้างครั้งนี้
๕. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
พร้อมกัน ณ กองช่าง เทศบาลตำบลเทพา และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเทพาจะเป็นผู้นำไป
ดูสถานที่ก่อสร้าง พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวัน และเวลาเดียวกัน (ผู้ไม่ไปดูสถานที่และ
เข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่ายอมรับเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดโดย
ไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น)

/กำหนดยื่น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ดังนี้

๑. ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอำเภอคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

๒. ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลังเทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จและทำการเปิดซองใบเสนอราคาเป็นลำดับต่อไป ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอำเภอคง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.taepalaicity.go.th หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๙๗-๘๐๗๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประทีป ล้ากลาง
(นายประทีป ล้ากลาง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

เทศบาลตำบลเทพา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเทพา ถนนบ้านวัด-เมืองคอง (สำนักงานเทศบาลตำบลเทพา) หมู่ที่ ๑๕ ต.เทพา อ.คอง จ.นครราชสีมา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเทพา อำเภอกอง จังหวัดนครราชสีมา

๒. งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐.- (-สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยสังเขป - งานปรับพื้นที่ งานเข้าแบบ งานผูกเหล็ก งานเทคอนกรีต
- งานปูกระเบื้อง งานประตุน้ำต่าง งานอื่นๆ

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเทพา ที่ ๒๐๒/๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐.-บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง ตามที่แนบท้ายดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร. ๖) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๑. นายไพศาล หัตถากรณ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายมงคล จันท์สุศรี	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลฯ	กรรมการ
๓. นายวรเทพ เศรษฐ์โท	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างขยายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล ฯ

โครงการ/ก่อสร้าง ขยายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเทพาชัย ถนนบ้านวัด-เมืองคง (สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาชัย) หมู่ที่ ๑๕ ต.เทพาชัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนบ้านวัด-เมืองคง (สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาชัย) หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเทพาชัย อำเภอ คง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเทพาชัย

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ /

แบบ ปร.๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างขยายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเทพาชัย ถนนบ้านวัด-เมืองคง (สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาชัย) หมู่ที่ ๑๕ ต.เทพาชัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร	๒๗๐,๑๙๓.๘๘	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๒๗๐,๑๙๓.๘๘	
	ราคากลาง	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพศาล หัตถาภรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมงคล จันทรสุนทร)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลเทพาชัย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรเทพ เศรษฐโท)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเทพาลัย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

โครงการก่อสร้าง

ขยายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ถนนบ้านวัด-เมืองคง (สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย) หมู่ที่ ๑๕ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนบ้านวัด - เมืองคง (สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย) หมู่ที่ ๑๕ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

ทต.ทพ. ๕ (ม.๑๕)/๒๕๕๘

จำนวน

๑๕

แผ่น

ตามแบบ ปร.๔

จำนวน

๑

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

แบบ ปร.๕

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานขยายอาคารสำนักงาน	๒๑๒,๓๑๖.๕๒	๑.๒๗๒๖	๒๗๐,๑๙๓.๘๘	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๒๗๐,๑๙๓.๘๘	บาท
		คิดเป็นเพียง		๒๗๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	(ตัวอักษร)	(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายชัยรัตน์ อ่อนทองกลาง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

นายช่างโยธา ๔

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรเทพ เศรษฐโท)

นายช่างโยธา ๖

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายไพศาล หัตถการณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายรัตนสุพล งามดี)

ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายรัตนสุพล งามดี)

ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพาลัย

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเทพาลัย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

โครงการก่อสร้าง

ขยายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ถนนบ้านวัด-เมืองคง (สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย) หมู่ที่ ๑๕ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนบ้านวัด - เมืองคง (สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย) หมู่ที่ ๑๕ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

ทต.ทพ. ๕ (ม.๑๕)/๒๕๕๘ จำนวน ๑๙ แผ่น

ประมาณราคาวันที่

๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

แบบ ปร.๔

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	งานรื้อหน้าตั่วของเดิม	๑๒.๐๐	ตร.ม.	-	๗๕๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
๒	งานเจาะผนัง	๓.๐๐	ตร.ม.	-	๗๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	
๓	งานปรับพื้นที่	๖๐.๐๐	ตร.ม.	-	๒๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
๔	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	-	๘๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	
๕	งานทรายหยาบชุ่มน้ำแน่น	๔.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๔.๔๔	๑๐๐.๐๐	๑,๘๕๗.๗๖	
๖	งานแบบหล่อคอนกรีต	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๕,๒๐๐.๐๐	
๗	งานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คอนกรีต (๒๔๐ กก/ตร.ซม.)	๑๑.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๔๖.๗๓	๓๔๖.๐๐	๒๖,๓๒๐.๐๓	
๘	เหล็กเส้น RB ๖	๑๒๘.๐๐	กก.	๒๔.๔๑	๒.๖๐	๓,๔๕๗.๒๘	
๙	เหล็กเส้น RB ๘	๘๐.๐๐	กก.	๒๒.๘๗	๒.๖๐	๒,๐๔๕.๖๐	
๑๐	เหล็กเส้น DB ๑๒	๓๐๐.๐๐	กก.	๒๑.๙๙	๒.๖๐	๗,๓๗๗.๐๐	
๑๑	ลวดเหล็ก	๑๕.๐๐	กก.	๓๘.๓๒	๒.๖๐	๖๑๓.๘๐	
๑๒	ตะปู	๑๐.๐๐	กก.	๕๖.๐๗	-	๕๖๐.๗๐	
๑๓	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด ๔ ม. ระยะ ๐.๒๐ ม. #	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๒.๖๐	๑,๘๓๖.๐๐	
๑๔	งานก่ออิฐฉาบ	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	
๑๕	งานฉาบปูน	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	
๑๖	งานเสียม	๔๕.๐๐	ม.	๒๐.๐๐	๑๕.๐๐	๑,๕๗๕.๐๐	
๑๗	งานปูกระเบื้องขนาด ๖๐ "x ๖๐"	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๑,๒๘๐.๐๐	
๑๘	งานฝ้า	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน					๑๐๙,๓๗๓.๓๗	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายชัยรัตน์ อ่อนทองกลาง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเพิ่มศักดิ์ นิมนอก)

นายช่างโยธา ๔

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรเทพ เศรษฐโท)

นายช่างโยธา ๖ ว

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายไพศาล หัตถการณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเทพาลัย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

โครงการก่อสร้าง

ขยายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย ถนนบ้านวัด-เมืองคง (สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย) หมู่ที่ ๑๕ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนบ้านวัด - เมืองคง (สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย) หมู่ที่ ๑๕ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่

ทต.ทพ. ๕ (ม.๑๕)/๒๕๕๘ จำนวน ๑๕ แผ่น

ประมาณราคาวันที่

๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

แบบ ปร.๔

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑๙	ปด	๑	บาน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	
๒๐	นด	๒	บาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	
๒๑	เหล็ก C ๑๐๐*๕๐*๒๐*๓.๒ มม.	๑๕.๐๐	ท่อน	๙๒๑.๕๐	๑๕๐.๐๐	๑๖,๐๗๒.๕๐	
๒๒	เหล็ก C ๑๕๐*๕๐*๒๐*๓.๒ มม.	๗.๐๐	ท่อน	๙๘๙.๒๕	๑๕๐.๐๐	๗,๙๗๔.๗๕	
๒๓	เหล็กฉาก ๕๐*๕๐*๔ มม.	๓.๐๐	ท่อน	๔๔๘.๖๐	๑๕๐.๐๐	๑,๗๙๔.๘๐	
๒๔	เหล็กกล่อง ๑*๑	๓.๐๐	ท่อน	๒๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	
๒๕	น็อต ๑๒ มม.	๒๐.๐๐	ตัว	๒๐.๐๐	-	๔๐๐.๐๐	
๒๖	หลังคาเหล็กเมทัลชีท	๕๐.๐๐	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๒๗	งานทาสีภายนอก-ภายในแล้วเสร็จ	๘๕.๐๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๔๕.๐๐	๗,๖๕๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน					๑๐๒,๙๔๓.๐๕	
	รวมเป็นเงินทั้งหมด					๒๑๒,๓๑๖.๔๒	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายชัยรัตน์ อ่อนทองกลาง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

นายช่างโยธา ๔

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายวรเทพ เศรษฐโท)

นายช่างโยธา ๖ ว

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายไพศาล หัตถการณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง